 中央空调冷却塔填料更换维修采购说明
一、项目概况

行政中心南楼楼顶配套四组上海金日冷却设备有限公司生产中央空调KSD-N-1000RT.（500RT-C2)金日冷却水塔，具体参数如下：

	序号
	型号
	长（米）
	宽（米）
	高（米）
	数量
	备注

	1
	KSD-N-1000RT.（500RT-C2)
	9.5
	5.2
	2.6
	4组
	8台电机

	2
	填料
	--
	0.7
	2.5
	约4000片
	以现场为准


注：人工测量有微误差，工作日可提前看现场，一切以现场数据为准
二、采购内容及工期
对四组KSD-N-1000RT.（500RT-C2)型冷却塔进行填料拆装、收水器维护、配水管道维护、除锈刷漆、检修走道。填料采用原厂家“金日”品牌填料（聚氯乙烯PVC材料制作）及粘结剂，采用“百家涂”氟碳金属漆进行防锈处理。

工期：15天，其中现场产生噪音的施工工期由招标方安排节假日施工。中标方须严格执行现场安全要求，安全文明施工。
三、施工标准
1、拆除需改造的填料：携带三合板进入塔内填料层，铺在所需拆除的填料区域四周。先试翻开一块观察位置，找准填料支撑混凝土梁位置。系挂安全带后在梁上翻开需拆除的填料块，其他部位同上步骤；

2、拆除环氧坪：对冷却塔底盘及收水器的环氧坪进行剥离，打磨掉翘皮层；

3、修补环氧坪：对冷却塔底盘及收水器的环氧坪有明显漏水的地方进行修补；
4、整铺环氧坪：对冷却塔底盘及收水器的环氧坪进行整铺并进行漏水试验；
5、冷却塔除锈刷漆：对冷却塔整体进行除锈刷漆，延长其使用寿命；

6、恢复填料：将已粘接好的填料通过检修口吊入塔内，按规格、数量将填料顺序堆放在填料支承梁上，堆放时必须轻拿轻放，堆放排列整齐，间距均匀，紧松适宜，无透无缝隙。遇到塔内边角及塔周部位，可现场根据实际情况对填料进行局部切割。安装过程中应对填料层间，分块内的残留碎屑清理干净，不能有遗留杂物；

7、冷却塔调试：开启冷却水泵，对其进行带水调试，检查其布水是否均匀，冷却塔底盘、收水器，是否渗漏；

    8、将废件废料清运至行政中心指定废件库。
四、验收标准

调试结束后，由设备中心开展验收，标准为：冷却塔调试运行正常，满足制冷主机的制冷要求，散热效果达到设计要求100%以上，无高压报警，布水系统进出水均匀，无漂水、溢水、抽空现象，冷却塔底盆无渗漏。本项目质保一年。
五、费用支付

项目经设备中心验收合格后支付中标价的95%，质保期满后，无质量问题支付剩余5%(不计利息)。
六、其它说明

以上条款由淮安市市级机关设备管理中心负责解释。

中央空调冷却塔填料更换维修报价单

 单位盖章：                       2022年   月  日
	序号
	项目
	品牌
	备注

	1
	填料
	金日
	PVC薄膜

	2
	粘结剂
	金日
	防水

	3
	氟碳金属漆
	百家涂
	防锈

	4
	运输费
	
	

	5
	人工费
	
	

	6
	安装调试费
	
	

	7
	垃圾清运费
	
	

	8
	税费
	
	

	9
	杂费
	
	

	         合计：        元 （大写：               ）

	我公司承诺质保期为自验收之日起一年





